

民航重庆空管分局值班用房建筑及装饰工程（第二次）

流标情况公示

民航重庆空管分局值班用房建筑及装饰工程（第二次）于 2020 年 9 月 9 日 11 时 00 分在重庆市公共资源交易中心开标，现场共六家单位递交投标文件，评标委员会评审情况如下：

技术方案评审中：①投标人重庆铭昊建设有限公司投标文件中，因技术方案中无危大工程清单管理措施，不满足招标文件部分的第三章评标办法的 2.2.1 款要求，根据招标文件《否决投标情形一览表》第三章技术方案评审项“A-3 投标人的技术方案有任何一项不满足评标办法前附表第 2.2.1 项评审标准要求的，技术方案评审不合格，由评标委员会作否决投标处理。”之要求，其投标文件被否决；②重庆东桥建筑工程有限公司投标文件中，因技术方案中无危大工程清单管理措施和对工程施工重点、技术关键点的理解和认识，不满足招标文件部分的第三章评标办法的 2.2.1 款要求，根据招标文件《否决投标情形一览表》第三章技术方案评审项“A-3 投标人的技术方案有任何一项不满足评标办法前附表第 2.2.1 项评审标准要求的，技术方案评审不合格，由评标委员会作否决投标处理。”之要求，其投标文件被否决；③承运建工集团有限公司投标文件中，因技术方案中无危大工程清单管理措施，不满足招标文件部分的第三章评标办法的 2.2.1 款要求，根据招标文件《否决投标情形一览表》第三章技术方案评审项“A-3 投标人的技术方案有任何一项不满足评标办法前附表第 2.2.1 项评审标准要求的，技术方案评审不合格，由评标委员会作否决投标处理。”之要求，其投标文件被否决。

投标函及投标报价评审中：三家投标人重庆和博建筑工程有限公司、湖南教建集团有限公司、重庆桦竣建设(集团)有限公司投标文件中的投标函，因投标

函格式均不满足招标文件第八章“投标文件格式”部分要求，根据招标文件《否决投标情形一览表》第三章投标函评审项“A-21 投标函格式符合第八章“投标文件格式”的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。”之要求，其投标文件均被否决。

评标委员会一致决定，对本次所有投标人的投标文件作否决处理。故本次招标失败，招标人将重新组织招标。

招标人：中国民用航空西南地区空中交通管理局重庆分局

招标代理机构：重庆联盛建设项目管理有限公司

2020年9月11日